
P R E F E I T U R A   M U N I C I P A L   D E   S I L V A   J A RD I M
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CIDADE NOVA
LOCAL: CIDADE NOVA

ITEM CÓDIGO UN. QUANT.

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 90778
H

dias horas meses Total

2,00 x 6,00 6 = 72,00 72,00

1.2 93572 MÊS

meses Total

6,00 = 6,00 6,00

1.3 88326 H

dias semanas horas meses Total

FIM DE SEMANA 2,00 x 4,00 8,00 6 = 384,00 384,00

2 CANTEIRO DE OBRAS 

2.1 4813 M²

altura larg. Total

1,20 x 2,40 2,88 2,88

2.2 10775 UNXMÊS

unidade meses Total

1 x 6 6,00 6,00

2.3 AD 19.20.0100 U N

unidade Total

 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA DE ÁGUA E ESGOTO A REDE PÚBLICA. (DESONERADO)

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES



P R E F E I T U R A   M U N I C I P A L   D E   S I L V A   J A RD I M
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CIDADE NOVA
LOCAL: CIDADE NOVA

ITEM CÓDIGO UN. QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 1,00 1,00

2.4 AD 19.20.0050 U N

unidade Total

1 1,00 1,00

2.5 04.005.0300-A UNXKM

unidade km viagens Total

1 x 37,70 x 2,00 75,40 75,40

2.6 04.013.0015-A U N 

unidade Total

1 1,00 1,00

2.7 01.016.0209-A KM

Rua M Total

Rua C 75,94 0,23 0,23

Rua 22 de Abril 87,03

Rua Santa Maria 68,02

2.8 10848 U N 

unidade Total

1 1,00 1,00

TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M, CONSIDERANDO TERRENO 

DE OROGRAFIA NÃO ACIDENTADA E VEGETAÇÃO RALA. CUSTO PARA AREA DE ATE5.000,00M2 (ESCALA 1:250/500)

PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM

INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM BAIXA TENSÃO (BT), PARA CANTEIRO DE OBRAS, 

EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR. (DESONERADO)



P R E F E I T U R A   M U N I C I P A L   D E   S I L V A   J A RD I M
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CIDADE NOVA
LOCAL: CIDADE NOVA

ITEM CÓDIGO UN. QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2.9 10841 M²

m² Total

Fixação de placa 2,27 2,27 2,27

2.10 87471 M²

m² Total

Fixação de placa 1,32 1,32 1,32

2.11 94964 M³

m³ Total

Fixação de placa 0,064 0,064 0,06

3 DRENAGEM PLUVIAL

3.1 90106
M³

Rua m³ Rua m³ Total

Rua C 108,18 Rua 22 de abril 174,11 466,33 466,33

d 0,40m = 0,80x27,00x1,10= 23,76m³ d 0,40m = 0,80x41,00x1,10= 36,08m³ 

d 0,60m = 1,20x25,00x1,30= 39,00m³ d 0,60m = 1,20x80,00x1,30= 124,80m³

d 0,80m = 1,60x8,00x1,50= 19,20m³ PV 1,20m = 1,50x1,50x1,50x2 un= 6,75m³

PV 1,20m = 1,50x1,50x1,50x4 un= 13,50m³ Ralo = 1,20x0,60x9un= 6,48m³

PV 2,00m = 2,00x2,00x2,10x1un= 8,40m³

Ralo = 1,20x0,60x6un= 4,32m³

Rua Santa Maria 184,04

d 0,40m = 0,80x52,28x1,10= 46,01m³  

d 0,60m = 1,20x80,00x1,30= 124,80m³

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO 

MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E=  *2* CM

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, 



P R E F E I T U R A   M U N I C I P A L   D E   S I L V A   J A RD I M
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CIDADE NOVA
LOCAL: CIDADE NOVA

ITEM CÓDIGO UN. QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PV 1,20m = 1,50x1,50x1,50x2 un= 6,75m³

Ralo = 1,20x0,60x9un= 6,48m³

3.2 93382 M³

RUA C

PV1-PV2 altura escavação: (1,73+1,54)/2=1,64m TOTAL: 310,68

extensão entre PV's= 15,00m

largura da vala: Øtubo+0,60 = (0,60+0,60)= 1,20m

volume de escavação: (1,64x15,00x1,20)=29,52m³  

volume pó de pedra: 0,10x1,20x15,00= 1,80m³

volume ocupado pelo tubo: (πr²x extensão) : 3,14x0,35²x15,00=5,77m³

volume reaterro: 29,52-1,80-5,77=21,95m³

PV2-PVAC altura escavação: (1,54+1,30)/2=1,42m

extensão entre PV's= 10,00m TOTAL DE ESCAVAÇÃO - RUA C

largura da vala: Øtubo+0,60 = (0,60+0,60)= 1,20m 21,95+11,99+2,17+4,64+6,37+2,20= 49,32m³

volume de escavação: (1,42x10,00x1,20)=17,04m³

volume pó de pedra: 0,10x1,20x10,00= 1,20m³  

volume ocupado pelo tubo: (πr²x extensão) : 3,14x0,35²x10,00=3,85m³

volume reaterro: 17,04-1,20-3,85=11,99m³

RAMAIS RALO 5,00X(0,40+0,30)X0,90 = 3,15m³

PV1= 5m volume embasamento: 0,10x0,70x5,00= 0,35m³

volume ocupado pelo tubo: (πr²x extensão) : 3,14x0,20²x5,00= 0,63m³

volume reaterro: 3,15-0,35-0,63= 2,17m³

RAMAIS RALO 5,00X(0,40+0,30)X0,90 = 3,15m³

PV2= 5m volume embasamento: 0,10x0,70x5,00= 0,35m³

volume ocupado pelo tubo: (πr²x extensão) : 3,14x0,20²x5,00= 0,63m³

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016



P R E F E I T U R A   M U N I C I P A L   D E   S I L V A   J A RD I M
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CIDADE NOVA
LOCAL: CIDADE NOVA

ITEM CÓDIGO UN. QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Ø800 4,00X(0,80+0,60)X0,90= 5,04M³

volume embasamento: 0,10X(0,80+0,60)x4,00= 0,56m³

volume ocupado pelo tubo: (πr²x extensão) : 3,14x0,40²x4,00= 2,01m³

volume reaterro: (3,15-0,35-0,63) + (5,04-0,56-2,01)= 4,64m³

POÇO VISITA volume escavação: 1,80x1,80x1,18x3= 11,47m³

3 UNIDADES volume reaterro: 11,47-(1,20x1,20x1,18x3)= 6,37m³

BOCA DE LOBO volume de escavação: (0,30+0,30)x(0,90+0,30)x(0,90+0,20)x4= 3,17m³

4 UNIDADES volume reaterro: 3,17-(0,30x0,90x0,90)x4= 2,20m³

RUA 22 DE ABRIL

PVA-PVB altura escavação:1,32m 0,00

extensão entre PV's= 40,00m

largura da vala: Øtubo+0,60 = (0,60+0,60)= 1,20m

volume de escavação: (1,32x40,00x1,20)=63,36m³

volume pó de pedra: 0,10x1,20x40,00= 4,80m³

volume ocupado pelo tubo: (πr²x extensão) : 3,14x0,35²x40,00=15,38m³

volume reaterro: 63,36-4,80-15,38=43,18m³

PVB-PVAC altura escavação:1,31m

extensão entre PV's= 40,00m

largura da vala: Øtubo+0,60 = (0,60+0,60)= 1,20m

volume de escavação: (1,31x40,00x1,20)=62,88m³

volume pó de pedra: 0,10x1,20x40,00= 4,80m³

volume ocupado pelo tubo: (πr²x extensão) : 3,14x0,35²x40,00=15,38m³

volume reaterro: 62,88-4,80-15,38=42,70m³

RAMAIS RALO 28,00X(0,40+0,30)X0,90 = 17,64m³
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CIDADE NOVA
LOCAL: CIDADE NOVA

ITEM CÓDIGO UN. QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PVA= 28m volume embasamento: 0,10x0,70x28,00= 1,96m³

volume ocupado pelo tubo: (πr²x extensão) : 3,14x0,20²x28,00=3,52m³ TOTAL DE ESCAVAÇÃO - RUA 22 DE ABRIL

volume reaterro: 17,64-1,96-3,52= 12,16m³ 43,18+42,69+12,16+2,17+6,08+6,37+5,49= 118,14m³

RAMAIS RALO 5,00X(0,40+0,30)X0,90 = 3,15m³

PVB= 5m volume embasamento: 0,10x0,70x5,00= 0,35m³

volume ocupado pelo tubo: (πr²x extensão) : 3,14x0,20²x5,00=0,63m³

volume reaterro: 3,15-0,35-0,63=2,17m³

RAMAIS RALO 14,00X(0,40+0,30)X0,90 = 8,82m³

PVAC= 14m volume embasamento: 0,10x0,70x14,00= 0,98m³

volume ocupado pelo tubo: (πr²x extensão) : 3,14x0,20²x14,00=1,76m³

volume reaterro: 8,82-0,98-1,76=6,08m³

POÇO VISITA volume escavação: 1,80x1,80x1,18x3= 11,47m³

3 UNIDADES volume reaterro: 11,47-(1,20x1,20x1,18x3)= 6,37m³

BOCA DE LOBO volume de escavação: (0,30+0,30)x(0,90+0,30)x(0,90+0,20)x10= 7,92m³

10 UNIDADES volume reaterro: 7,92-(0,30x0,90x0,90)x10= 5,49m³

RUA SANTA MARIA

PVA1-PVB1 altura escavação: (1,34+1,31)/2=1,33m

extensão entre PV's= 40,00m

largura da vala: Øtubo+0,60 = (0,60+0,60)= 1,20m

volume de escavação: (1,33x40,00x1,20)=63,84m³

volume pó de pedra: 0,10x1,20x40,00= 4,80m³

volume ocupado pelo tubo: (πr²x extensão) : 3,14x0,35²x40,00=15,38m³

volume reaterro: 63,84-4,80-15,38=43,66m³
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CIDADE NOVA
LOCAL: CIDADE NOVA

ITEM CÓDIGO UN. QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PVB1-PVC1 altura escavação: (1,31+1,53)/2=1,42m 0,92

extensão entre PV's= 40,00m TOTAL DE ESCAVAÇÃO - RUA SANTA MARIA

largura da vala: Øtubo+0,60 = (0,60+0,60)= 1,20m 43,66+47,98+13,03+4,35+23,89+4,27+6,04=

volume de escavação: (1,42X40,00X1,20)=68,16m³ 143,22m³

volume pó de pedra: 0,10x1,20x40,00= 4,80m³

volume ocupado pelo tubo: (πr²x extensão) : 3,14x0,35²x40,00=15,38m³

volume reaterro: 68,16-4,80-15,38=47,98m³

RAMAIS RALO 30,00X(0,40+0,30)X0,90 =18,90m³

PVA1= 30m volume embasamento: 0,10x0,70x30,00= 2,10m³

volume ocupado pelo tubo: (πr²x extensão) : 3,14x0,20²x30,00=3,77m³

volume reaterro: 18,90-2,10-3,77=13,03m³

RAMAIS RALO 10,00X(0,40+0,30)X0,90 =6,30m³

PVA1= 10m volume embasamento: 0,10x0,70x10,00= 0,70m³

volume ocupado pelo tubo: (πr²x extensão) : 3,14x0,20²x10,00=1,25m³

volume reaterro: 6,30-0,70-1,25=4,35m³

RAMAIS RALO 55,00X(0,40+0,30)X0,90 =34,65m³

PVC1= 55m volume embasamento: 0,10x0,70x55,00= 3,85m³

volume ocupado pelo tubo: (πr²x extensão) : 3,14x0,20²x55,00=6,91m³

volume reaterro: 34,65-3,85-6,91=23,89m³

POÇO VISITA volume escavação: 1,80x1,80x1,18x2= 7,65m³

2 UNIDADES volume reaterro: 7,65-(1,20x1,20x1,18x2)= 4,27m³

BOCA DE LOBO volume de escavação: (0,30+0,30)x(0,90+0,30)x(0,90+0,20)x11= 8,71m³

11 UNIDADES volume reaterro: 8,71-(0,30x0,90x0,90)x11= 6,04m³
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CIDADE NOVA
LOCAL: CIDADE NOVA

ITEM CÓDIGO UN. QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

3.3 92210 M

Rua m Total

Rua C 5+5=10,00m 110 110,00

Rua 22 de abril 11+12+5+5+8+6=47,00m

Rua Santa Maria 4+3+8+5+22+11=53,00m

3.4 92221 M

Rua m Total

Rua C 15+10=25,00m 185,00 185,00

Rua 22 de abril 40+40=80,00m

Rua Santa Maria 40+40=80,00m

3.5 92223 M

Rua m Total

Rua C 4,00+4,00=8,00m 8,00 8,00

3.6 97933 U N

Rua unidade Total

Rua C 6,00 25,00 25,00

Rua 22 de abril 9,00

Rua Santa Maria 10,00

3.7 4741 M³

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0M. AF_12/2020

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CIDADE NOVA
LOCAL: CIDADE NOVA

ITEM CÓDIGO UN. QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Rua m³ Total

Rua C 6,44 33,10 33,10

d 0,40m = 0,80x27,00x0,10= 2,16m³ 

d 0,60m = 1,20x25,00x0,10= 3,00m³

d 0,80m = 1,60x8,00x0,10= 1,28m³

Rua Santa Maria 13,78

d 0,40m = 0,80x52,28x0,10= 4,18m³ 

d 0,60m = 1,20x80,00x0,10= 9,60m³

Rua 22 de abril 12,88

d 0,40m = 0,80x41,00x0,10= 3,28m³ 

d 0,60m = 1,20x80,00x0,10= 9,60m³

3.8 06.012.0017-A U N 

Rua unidade Total

Rua C 4,00 8,00 8,00

Rua 22 de abril 2,00

Rua Santa Maria 2,00

3.9 06.015.0016-A U N

Rua unidade Total

Rua C 1,00 1,00 1,00

POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), PAREDE 0,20M DE ESP. C/2,00X2,00X2,10M, P/COLEOTR 

AGUAS PLUVIAIS1,50M DE DIAM. SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS 

BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DEGRAUS DE FERROO FUNDIDO, INCL. FORNECIMENTO DE 

TODOS OS MATERIAIS

POÇO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,20X1,20X1,40M, PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,70M DE DIAMETRO COM 

PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, TRACO 1:4 EM VOLUME, DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CIDADE NOVA
LOCAL: CIDADE NOVA

ITEM CÓDIGO UN. QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

3.10 11301 U N

Rua unidade Total

Rua C 5,00 9,00 9,00

Rua 22 de abril 2,00

Rua Santa Maria 2,00

3.11 97913 M³XKM

Rua m³ Rua m³ Total

Rua C 20,92 Rua 22 de abril 40,64 104,52 104,52

d 0,40m = 23,76 - 18,21= 5,55m³ d 0,40m =36,08 - 27,65= 8,43m³ 

d 0,60m = 39,00 - 28,93= 10,07m³ d 0,60m = 124,80 - 92,59= 32,21m³

d 0,80m = 19,20 - 13,90= 5,30m³

Rua Santa Maria 42,96 d xx=  vol. escavação - vol. Reaterro

d 0,40m = 46,01 - 35,26= 10,75m³ 

d 0,60m = 124,80 - 92,59= 32,21m³  

3.12 99318 M

Rua m Total

Rua C 4,00 9,60 9,60

Rua 22 de abril 1,60

Rua Santa Maria 4,00

3.13 37524 M²

Rua m² Total

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50M (L X C)

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M³XKM)

CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CIDADE NOVA
LOCAL: CIDADE NOVA

ITEM CÓDIGO UN. QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Rua C 79,00 222,41 222,41

Rua 22 de abril 106,00

Rua Santa Maria 37,41

4.0 TERRAPLENAGEM

4.1 100577 M²

Rua m² Total

Rua C  (79,00mx6,00m) 455,62 1385,96 1385,96

Rua 22 de abril 522,21

Rua Santa Maria 408,13

5.0 BASES E PAVIMENTOS

5.1 100985
M³

Rua m³ Total

Rua C 455,62m² x 0,05m= 22,78 69,30 69,30

Rua 22 de abril 522,21m² x 0,05m= 26,11

Rua Santa Maria 408,13m² x 0,05m= 20,41

5.2

97913 M³XKM

Total

1385,96m²x0,05mx40km = 2.771,92 m³xkm 2771,92 2771,92

5.3
94267 M

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M³XKM)

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 

CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 6M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020



P R E F E I T U R A   M U N I C I P A L   D E   S I L V A   J A RD I M
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CIDADE NOVA
LOCAL: CIDADE NOVA

ITEM CÓDIGO UN. QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Rua Total

Rua Santa Maria 70,64+67,85= 138,49m 413,41 413,41

Rua 22 de abril 85,63+80,01= 165,64m

Rua C 20,58+29,12+18,64+17,13+23,81= 109,28m

5.4
94268 M

Rua m Total

Rua C 14,78 83,69 83,69

Rua 22 de abril 31,82

Rua Santa Maria 37,09

5.5
100324 M³

Rua m³ Total

Rua C 455,62m² x 0,25m= 113,91 346,49 346,49

Rua 22 de abril 522,21m² x 0,25m= 130,55

Rua Santa Maria 408,13m² x 0,25m= 102,03

5.6 96401 M²

Rua m² Total

Rua C 455,62 1385,96 1385,96

Rua 22 de abril 522,21

Rua Santa Maria 408,13

5.8
95995 M³

Rua m³ Total

Rua C 455,62m² x 0,05= 22,78 69,29 69,29

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 

CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CIDADE NOVA
LOCAL: CIDADE NOVA

ITEM CÓDIGO UN. QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Rua 22 de abril 522,21m² x 0,05= 26,10

Rua Santa Maria 408,13m² x 0,05= 20,41

5.9
04.005.0350-B TXKM

Acabadora - 12,6tx40,0km Total

Rolo Liso - 9,40t 3440,00 3440,00

Rolo de pneus - 21t  = 43,00t x 40km x 2viagens = 3.440,00 txkm

6.0 CALÇADA

6.1
08.018.0020-A M³

Calçada da Rua m³ Total

Rua C 130,01x1,20x0,10= 15,60 60,19 60,19

Rua 22 de abril 196,52x1,20x0,10= 23,58

Rua Santa Maria 175,09x1,20x0,10= 21,01

6.2 6076 M³

Calçada da Rua m³ Total

Rua C 130,01x1,20x0,10= 15,60 60,19 60,19

Rua 22 de abril 196,52x1,20x0,10= 23,58

Rua Santa Maria 175,09x1,20x0,10= 21,01

6.3 97087 M²

Calçada da Rua m² Total

Rua C 130,01x1,20= 156,01 601,93 601,93

Rua 22 de abril 196,52x1,20= 235,82

Rua Santa Maria 175,09x1,20= 210,10

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARETAS, EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO 

HORÁRIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS

REVESTIMENTO DE SAIBRO, EXECUTADO MANUALMENTE, COMPRIMIDO EM CAMADA, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO SAIBRO, 

SENDO A CAMADA APÓS A COMPRESSÃO

SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO)

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLASTICA. AF_09/2017
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OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CIDADE NOVA
LOCAL: CIDADE NOVA

ITEM CÓDIGO UN. QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

6.4 94970 M³

Calçada da Rua m³ Total

Rua C 130,01x1,20x0,06= 9,36 36,12 36,12

Rua 22 de abril 196,52x1,20x0,06= 14,15

Rua Santa Maria 175,09x1,20x0,06= 12,61

6.5 21141 M²

Calçada da Rua m² Total

Rua C 130,01x1,20= 156,01 601,93 601,93

Rua 22 de abril 196,52x1,20= 235,82

Rua Santa Maria 175,09x1,20= 210,10

7.0 SINALIZAÇÃO

7.1 72947 M²

1,70m²+20,07m²+69,60m²+24,75m² = 136,88m² Total

136,88 136,88

7.2 34723 M²

A-32b -10,00unx(0,50mx0,50m) = 2,50m² Total

A-18 - 6,00unx(,50mx0,50m) = 1,50m² 6,31 6,31

 R-19 - 6,00unx0,20m² = 1,18m² 

 Placa de Rua - 6,00unx(0,25mx0,50m) = 1,13m² 

7.3 36178 M²PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_07/2016

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO= 4,2MM, LARGURA = 2,45X60M DE 

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CIDADE NOVA
LOCAL: CIDADE NOVA

ITEM CÓDIGO UN. QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

10 unidades x 10 passagens = 100 unidades Total

100,00 100,00

 


